MRS Logística S.A.	JMSOUTO ENGENHARIA E CONSULTORIA	**PROJETO DETALHADO** **COMPLEXO VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ**

PROJETO DETALHADO **COMPLEXO VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ** **PROJETO DE TERRAPLENAGEM** **NOTAS DE SERVIÇO - PLATÔS**	Nº CLIENTE **EI2204-LC-109-4-NS-F00-003** Nº CONTRATADA **JMRS07B9-02-1-TR-NSE-0003**	PÁGINA **1/5** REV. **0**

REVISÕES

TE: TIPO EMISSÃO	A - PRELIMINAR B - PARA APROVAÇÃO	C - PARA CONHECIMENTO D - PARA COTAÇÃO	E - PARA CONSTRUÇÃO F - CONFORME COMPRADO	G - CONFORME CONSTRUÍDO H - CANCELADO

Rev.	TE	Descrição	Por	Ver.	Apr.	Aut.	Data
0	B	EMISSÃO INICIAL	NR	VM	FO	JMS	14/03/2024

MRS Logística S.A.

JMSOUTO ENGENHARIA E CONSULTORIA

PROJETO DETALHADO
COMPLEXO VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ

PROJETO DETALHADO
COMPLEXO VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ
PROJETO DE TERRAPLENAGEM
NOTAS DE SERVIÇO - PLATÔ 1

Nº CLIENTE: **EI2204-LC-109-4-NS-F00-003**
Nº CONTRATADA: JMRS07B9-02-1-TR-NSE-0003
PÁGINA: 2,00 — 2 / 5
REV.: 0

NOTAS DE SERVIÇO - PLATÔ 1

Lado Esquerdo												Eixo de Projeto				Lado Direito											
Offset			PASSEIO			DRENAGEM			PISTA							PISTA			DRENAGEM			PASSEIO			Offset		
Alt,	Dist,	Cota	Dist,	Cota,	%	Dist,	Cota,	%	Dist,	Cota,	%	Estaca	Cota Terreno	Cota Terraplenagem	Cota Vermelha	Dist,	Cota,	%	Dist,	Cota,	%	Dist,	Cota,	%	Alt,	Dist,	Cota
CONFORMA COM O EIXO PROJETO												0+0,000	354,107	353,697	-0,41		353,70	-3	0,50	353,682	-5,00	CONFORMA COM O EIXO PROJETADO					
												0+5,000	354,412	353,773	-0,64		353,77	-3	0,50	353,758	-4,00						
												0+9,858	354,683	353,847	-0,84	7,597	353,62	-3	8,10	353,604	-3,00						
												0+10,000	354,673	353,849	-0,82	10,062	353,547	-3	10,56	353,532	-3,00						
												0+11,599	354,349	353,873	-0,48	10,053	353,571	-3	10,55	353,556	-3,00						
												0+13,340	353,946	353,9	-0,05	10,044	353,599	-3	10,54	353,584	-3,00						
												0+15,000	353,616	353,925	0,31	10,035	353,624	-3	10,54	353,609	-3,00	6,636	354,120	2	0,781	7,32	354,901
												0+15,772	353,47	353,937	0,47	10,027	353,636	-3	10,53	353,621	-3,00	6,855	354,132	2	0,916	7,67	355,048

NOTAS DE SERVIÇO - PLATÔ 2

Lado Esquerdo												Eixo de Projeto				Lado Direito											
Offset			PASSEIO			DRENAGEM			PISTA				Cota	Cota	Cota	PISTA			DRENAGEM			PASSEIO			Offset		
Alt.	Dist.	Cota	Dist.	Cota.	%	Dist.	Cota.	%	Dist.	Cota.	%	Estaca	Terreno	Terraplenagem	Vermelha	Dist.	Cota.	%	Dist.	Cota.	%	Dist.	Cota.	%	Alt.	Dist.	Cota
						-2,25	353,99	-3,00	-1,751	354,00147	-3	0+0,000	353,272	354,054	0,78	CONFORMA COM O EIXO PROJETO											
						-3,62	353,95	-3,00	-3,118	353,96646	-3	0+5,000	353,699	354,060	0,36												
0,175	-6,634	354,611	-6,459	354,436	2	-4,66	353,93	-3,00	-4,159	353,94023	-3	0+9,917	354,004	354,065	0,06												
0,170	-6,643	354,606	-6,473	354,436	2	-4,67	353,92	-3,00	-4,173	353,93981	-3	0+10,000	354,008	354,065	0,06												
0,463	-6,950	354,898	-6,487	354,435	2	-4,69	353,92	-3,00	-4,187	353,93939	-3	0+10,083	354,012	354,065	0,05												
0,688	-7,530	355,116	-6,842	354,428	2	-5,04	353,92	-3,00	-4,542	353,93174	-3	0+12,464	354,137	354,068	-0,07												
0,851	-7,719	355,279	-6,867	354,428	2	-5,07	353,92	-3,00	-4,567	353,93199	-3	0+13,944	354,132	354,069	-0,06												
0,851	-7,722	355,281	-6,871	354,430	2	-5,07	353,92	-3,00	-4,571	353,93387	-3	0+15,000	354,302	354,071	-0,23												
0,562	-7,431	354,992	-6,869	354,430	2	-5,07	353,92	-3,00	-4,569	353,93393	-3	0+15,423	354,392	354,071	-0,32												
0,653	-7,512	355,084	-6,859	354,431	2	-5,06	353,92	-3,00	-4,559	353,93523	-3	0+16,755	354,516	354,072	-0,44												
0,702	-7,544	355,135	-6,842	354,433	2	-5,04	353,92	-3,00	-4,542	353,93674	-3	0+17,643	354,562	354,073	-0,49												
0,743	-7,548	355,178	-6,805	354,435	2	-5,01	353,92	-3,00	-4,505	353,93885	-3	0+18,531	354,47	354,074	-0,40												
0,286	-6,997	354,726	-6,711	354,440	2	-4,91	353,93	-3,00	-4,411	353,94367	-3	1+0,000	354,387	354,076	-0,31												
0,422	-7,250	354,866	-6,617	354,444	2	-4,82	353,93	-3,00	-4,317	353,94849	-3	1+1,478	354,412	354,078	-0,33												
2,136	-7,989	356,582	-6,565	354,446	2	-4,77	353,94	-3,00	-4,265	353,95005	-3	1+2,267	354,466	354,078	-0,39												
2,136	-7,920	356,585	-6,496	354,449	2	-4,70	353,94	-3,00	-4,196	353,95312	-3	1+3,056	354,456	354,079	-0,38												
2,136	-7,748	356,592	-6,324	354,456	2	-4,52	353,95	-3,00	-4,024	353,96028	-3	1+4,548	354,515	354,081	-0,43												
2,136	-7,691	356,594	-6,267	354,458	2	-4,47	353,95	-3,00	-3,967	353,96199	-3	1+5,000	354,575	354,081	-0,49												
2,136	-7,685	356,594	-6,261	354,458	2	-4,46	353,95	-3,00	-3,961	353,96217	-3	1+5,041	354,581	354,081	-0,50												
2,136	-7,616	356,597	-6,192	354,461	2	-4,39	353,95	-3,00	-3,892	353,96524	-3	1+5,534	354,613	354,082	-0,53												
2,136	-7,431	356,604	-6,007	354,468	2	-4,21	353,96	-3,00	-3,707	353,97179	-3	1+6,625	354,629	354,083	-0,55												
2,136	-7,390	356,605	-5,966	354,469	2	-4,17	353,96	-3,00	-3,666	353,97302	-3	1+6,891	354,633	354,083	-0,55												
2,136	-7,347	356,607	-5,923	354,471	2	-4,12	353,96	-3,00	-3,623	353,97531	-3	1+7,158	354,633	354,084	-0,55												
2,136	-6,845	356,625	-5,421	354,489	2	-3,62	353,98	-3,00	-3,121	353,99337	-3	1+9,844	354,428	354,087	-0,34												
2,136	-6,844	356,625	-5,420	354,489	2	-3,62	353,98	-3,00	-3,120	353,9934	-3	1+9,848	354,428	354,087	-0,34												
2,136	-6,816	356,626	-5,392	354,490	2	-3,59	353,98	-3,00	-3,092	353,99424	-3	1+10,000	354,421	354,087	-0,33												
2,136	-6,495	356,638	-5,071	354,502	2	-3,27	353,99	-3,00	-2,771	354,00587	-3	1+11,713	354,368	354,089	-0,28												
2,136	-6,553	356,636	-5,129	354,500	2	-3,33	353,99	-3,00	-2,829	354,00413	-3	1+11,862	354,36	354,089	-0,27												
2,136	-6,649	356,633	-5,225	354,497	2	-3,43	353,99	-3,00	-2,925	354,00125	-3	1+12,012	354,362	354,089	-0,27												
2,136	-6,540	356,637	-5,116	354,501	2	-3,32	353,99	-3,00	-2,816	354,00452	-3	1+12,237	354,369	354,089	-0,28												

MRS Logística S.A.

JMSOUTO ENGENHARIA E CONSULTORIA

PROJETO DETALHADO
COMPLEXO VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ

PROJETO DETALHADO
COMPLEXO VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ
PROJETO DE TERRAPLENAGEM
NOTAS DE SERVIÇO - PLATÔS

Nº CLIENTE: **EI2204-LC-109-4-NS-F00-003**
Nº CONTRATADA: JMRS07B9-02-1-TR-NSE-0003
PÁGINA: 4,00 — 4 / 5
REV.: 0

NOTAS DE SERVIÇO - PLATÔ 3

Lado Esquerdo												Eixo de Projeto				Lado Direito											
Offset			PASSEIO			DRENAGEM			PISTA			Estaca	Cota Terreno	Cota Terraplenagem	Cota Vermelha	PISTA			DRENAGEM			PASSEIO			Offset		
Alt.	Dist.	Cota	Dist.	Cota.	%	Dist.	Cota.	%	Dist.	Cota.	%					Dist.	Cota.	%	Dist.	Cota.	%	Dist.	Cota.	%	Alt.	Dist.	Cota
0,000	0,00	0,000				0,00	0,00					0+0,000	360,032	358,884	-1,15				0,00	0,000							
354,909	354,98	354,909				0,00	0,00					0+0,714	360,022	358,884	-1,14				0,00	0,000							
0,175	-11,392	359,287	-11,217	359,112	2	-9,42	358,60	-3,00	-8,917	358,616	-3	0+5,000	360,073	358,884	-1,19	7,597	358,66	-3	8,10	358,641	-3,00	3,28	359,152	2	0,322	3,50	359,474
0,170	-11,636	359,275	-11,466	359,105	2	-9,67	358,59	-3,00	-9,166	358,609	-3	0+6,462	360,159	358,884	-1,27	10,062	358,582	-3	10,56	358,567	-3,00	3,28	359,078	2	0,490	3,67	359,568
0,463	-12,011	359,566	-11,548	359,103	2	-9,75	358,59	-3,00	-9,248	358,607	-3	0+7,283	360,211	358,884	-1,33	10,053	358,582	-3	10,55	358,567	-3,00	3,28	359,078	2	0,601	3,78	359,679
0,688	-12,287	359,789	-11,599	359,101	2	-9,80	358,59	-3,00	-9,299	358,605	-3	0+7,808	360,219	358,884	-1,33	10,044	358,583	-3	10,54	358,568	-3,00	3,36	359,079	2	0,755	4,01	359,834
0,851	-12,481	355,205	-11,629	354,354	2	-9,83	353,84	-3,00	-9,329	358,604	-3	0+10,000	360,244	358,884	-1,36	10,035	358,583	-3	10,54	358,568	-3,00	3,03	359,079	2	0,781	3,71	359,860
0,851	-12,533	359,948	-11,682	359,098	2	-9,88	358,59	-3,00	-9,382	358,602	-3	0+14,903	360,000	358,883	-1,12	10,027	358,582	-3	10,53	358,567	-3,00	0,215	359,078	2	0,916	1,03	359,994
0,562	-12,323	359,657	-11,761	359,095	2	-9,96	358,58	-3,00	-9,461	358,599	-3	0+15,000	360,005	358,883	-1,12	10,017	358,582	-3	10,52	358,567	-3,00	0,053	359,078	2	0,853	0,81	359,931
0,653	-12,474	359,746	-11,821	359,093	2	-10,02	358,58	-3,00	-9,521	358,597	-3	0+15,812	359,997	358,883	-1,11	10,013	358,583	-3	10,51	358,568	-3,00	0,760	359,079	2	0,645	1,31	359,724
0,702	-12,567	359,794	-11,865	359,092	2	-10,07	358,58	-3,00	-9,565	358,596	-3	0+17,950	359,978	358,883	-1,10	7,345	358,663	-3	7,85	358,648	-3,00	1,112	359,159	2	0,437	1,45	359,596
0,743	-12,670	359,833	-11,927	359,090	2	-10,13	358,58	-3,00	-9,627	358,594	-3	1+0,000	36,0167	358,883	322,87	5,706	358,712	-3	6,21	358,697	-3,00	1,112	359,208	2	0,869	1,88	360,077
0,286	-9,012	359,472	-8,726	359,186	2	-6,93	358,68	-3,00	-6,426	358,690	-3	1+0,088	360,176	358,883	-1,29	3,582	358,776	-3	4,08	358,761	-3,00	1,112	359,272	2	0,287	1,30	359,559
0,422	-6,433	359,696	-5,800	359,274	2	-4,00	358,76	-3,00	-3,500	358,778	-3	1+3,690	360,205	358,883	-1,32	3,502	358,778	-3	4,00	358,763	-3,00	1,112	359,274	2	0,735	2,21	360,009

PROJETO DETALHADO
COMPLEXO VIÁRIO BARRA DO PIRAÍ
PROJETO DE TERRAPLENAGEM
NOTAS DE SERVIÇO - PLATÔS

Nº CLIENTE: **EI2204-LC-109-4-NS-F00-003**
Nº CONTRATADA: JMRS07B9-02-1-TR-NSE-0003
PÁGINA: 5 / 5
REV.: 0

NOTAS DE SERVIÇO - EIXO PRINCIPAL

Lado Esquerdo												Eixo de Projeto				Lado Direito											
Offset			PASSEIO			DRENAGEM			PISTA			Estaca	Cota Terreno	Cota Terraplenagem	Cota Vermelha	PISTA			DRENAGEM			PASSEIO			Offset		
Alt.	Dist.	Cota	Dist.	Cota.	%	Dist.	Cota.	%	Dist.	Cota.	%					Dist.	Cota.	%	Dist.	Cota.	%	Dist.	Cota.	%	Alt.	Dist.	Cota
0,000	0,00	0,000				0,00	0,00					0+0,000	359,93	359,93	0,00												
0,000	0,00	0,000				0,00	0,00					0+3,900	360,118	360,082	-0,04												
0,175	-11,392	360,528	-11,217	360,353	2	-9,42	359,84	-3,00	-8,917	359,857	-3	0+5,000	360,19	360,125	-0,06												
0,170	-11,636	360,550	-11,466	360,380	2	-9,67	359,87	-3,00	-9,166	359,884	-3	0+5,881	360,214	360,159	-0,06												
0,463	-12,011	361,002	-11,548	360,539	2	-9,75	360,03	-3,00	-9,248	360,043	-3	0+10,000	360,376	360,32	-0,06	CONFORMA COM O EIXO PROJETO											
0,688	-12,287	361,291	-11,599	360,603	2	-9,80	360,09	-3,00	-9,299	360,107	-3	0+11,698	360,423	360,386	-0,04												
0,851	-12,481	355,205	-11,629	354,354	2	-9,83	353,84	-3,00	-9,329	360,235	-3	0+15,000	360,557	360,515	-0,04												
0,851	-12,533	361,678	-11,682	360,828	2	-9,88	360,32	-3,00	-9,382	360,332	-3	0+17,515	360,623	360,613	-0,01												
0,562	-12,323	361,413	-11,761	360,851	2	-9,96	360,34	-3,00	-9,461	360,355	-3	0+18,196	360,639	360,639	0,00												